



No. EXPEDIENTE  
**DGAP-DAF-CM-2020-0111**

Fecha de emisión: 21/10/2020

**Dirección General de Aduanas y Puertos**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: **DGAP-2020-00796**

Descripción: **Reestructuración de sala de Espera del Despacho, DGA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Richard Enrique De la Cruz Rosa**

RNC: **04702037070**

Nombre Comercial: **Richard Enrique De la Cruz Rosa**

Domicilio Comercial: **Principal , 5147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-376-3012**

*100  
20/10/20*

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **317,553.88**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma   
Nombre y Apellido

Firma   
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101507	Reestructuración de la sala de Espera del Despacho, DGA, (incluye: Confección sala de espera, desmonte falso techo, Suministro y colocación de Empapelado, Mantenimiento de Pintura, Suministro e Instalación de Luces y Luminarias, instalación de gabinete etc.)	1.00	UD	269,113.46	269,113.46		48,440.42	0.00	317,553.88

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>269,113.46</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,440.42
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>317,553.88</b>

**Observaciones:** Oficio no.D/IYM-557-2020 d/f 03 de Septiembre de 2020.

Oficio no.D/IYM-670-2020 d/f 12 de Octubre de 2020.

Presupuesto Formulario SNCC.F.033 d/f 01 de Octubre 2020.

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Reestructuración de la sala de Espera del Despacho, DGA, (incluye: Confección sala de	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	30/10/2020 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	espera, desmonte falso techo, Suministro y colocación de Empapelado, Mantenimiento de Pintura, Suministro e Instalación de Luces y Luminarias, instalación de gabinete etc.)			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Nombre y Apellido

Firma



Nombre y Apellido